

招标文件补充通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区泵站闸门更新改造工程招标文件》（合同编号：XZBZZMGZ-SG）作如下补充：

1、本工程因故推迟开标，具体开标时间另行通知。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司
2021年5月14日



回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区泵站闸门更新改造工程招标文件补充通知01号》（合同编号：XZBZZMGZ-SG）（共1页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日